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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το Ιστορικό 

Το Κτίριο Εγκαταστάσεων Υποδοχής Επισκεπτών µελετήθηκε και κατασκευάστηκε 

από το Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων κατά το έτος 1995. Σύµφωνα µε την αρχική και 

εγκεκριµένη από αρµόδια όργανα, µελέτη ο σχεδιασµός περιλάµβανε έναν χώρο υποδοχής στο 

ισόγειο που λειτουργούσε ως εκδοτήριο, εκθετήριο και αναψυκτήριο καθώς και χώρους 

υγιεινής-αποθήκες τοποθετηµένους στο υπόγειο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο σχεδιάσθηκε, 

εγκρίθηκε και κατασκευάστηκε και η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων 

υποδοχής. Σε αυτήν εντάσσονταν η δηµιουργία χώρων στάθµευσης καθώς και διαδροµής των 

επισκεπτών (περιλαµβανοµένων και ΑµεΑ) προς τον αρχαιολογικό χώρο. 

 
Το πρόβληµα  

Στην περίοδο   που ακολούθησε   την κατασκευή   του κτιρίου υποδοχής, ο 

ηµικυλινδρικός θόλος του από απλό πλεξιγκλάς σε κοινά προφίλ, ο οποίος κατασκευάστηκε 

µε βάση τις προδιαγραφές και την τεχνογνωσία της εποχής, παρουσίασε προβλήµατα. Το 

κυριότερο από αυτά ήταν η ανεξέλεγκτη εµφάνιση στον εσωτερικό χώρο, υψηλών 

θερµοκρασιών το καλοκαίρι και πολύ χαµηλών το χειµώνα, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να 

αντιµετωπισθούν επαρκώς από την υπάρχουσα εγκατάσταση κλιµατισµού του κτιρίου. 

Σηµειώνουµε ότι τα κουφώµατα (θύρες, φεγγίτες) είναι αλουµινίου µε διπλούς υαλοπίνακες. 

Το παραπάνω πρόβληµα σε συνδυασµό και µε την αυξηµένη εξωτερική και εσωτερική 

υγρασία αλλά και την έλλειψη επαρκούς φυσικού αερισµού – κυρίως των υπογείων χώρων 

υγιεινής - προκάλεσαν και συνεχίζουν να προκαλούν συµπύκνωση υδρατµών κυρίως στα άκρα 

του κυλινδρικού θόλου και εξ αυτού βλάβες στα επιχρίσµατα καθώς και δυσοσµία, ιδίως κατά 

τις πρωινές ώρες. Επιπρόσθετα πολλές φορές κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων 

παρουσιάστηκε υγρασία επί των τοίχων, η οποία βάσει αυτοψίας προκύπτει ότι οφειλόταν στο 

επί µακρόν λίµνασµα οµβρίων επί του δώµατος εξαιτίας του µη καθαρισµού των οπών 

απορροής τους. 



Σύνοψη - συµπέρασµα 

1. Τόσο τα µέτρα που κατά καιρούς έχουν ληφθεί κατά το διάστηµα από το 2002 έως το 

2007 όσο και οι βελτιωτικές ενέργειες που εφαρµόστηκαν για την επίλυση του 

προβλήµατος, όπως η εκ νέου, υγροµόνωση του δώµατος ή η επικάλυψη θόλου µε 

σκίαστρα, έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. 

2. Η πρόσφατη µελέτη που εκπονήθηκε από το ΤΑΠ το 2011 για την κάλυψη τόσο του 

δώµατος του κτιρίου όσο και του ηµικυλινδρικού θόλου από πλεξιγκλάς, µε δίρριχτη 

κεραµοσκεπή στέγη, ώστε να εκλείψουν οριστικά τα αίτια που προκαλούσαν τα 

προβλήµατα, δεν έγινε αποδεκτή από τα αρµόδια όργανα. Κατά συνέπεια το πρόβληµα 

παραµένει ανεπίλυτο και χρήζει αντιµετώπισης. 

 
Η νέα πρόταση 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνέχεια και εκτέλεση του αριθµ. ΥΠΠΟΑ / 

Γ∆ΑΜΤΕ / ∆ΜΕΕΜΠΚ /39437/3474/718/11-02-2016 έγγραφου της ∆ΜΕΕΜΠΚ 

επανυποβάλλουµε εκ νέου την αρχιτεκτονική µελέτη (στάδιο οριστικής µελέτης) του 2013. 

Η τροποποίηση αυτή λαµβάνει υπόψη το περιεχόµενο της αριθµ. 

ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ27/15475/825/21.02.12 Υ.Α. για το κτίριο υποδοχής 

επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο του ∆ίου. 

Πιο συγκεκριµένα προτείνεται : 

 Ανακατασκευή του κυλινδρικού θόλου µε υλικά σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Μεταφορά των χώρων υγιεινής από το υπόγειο στο ισόγειο (µε χρήση του 

υπάρχοντος στεγανού - απορροφητικού βόθρου) εντός του ορίου 

περιβλήµατος του υφιστάµενου κτίσµατος, σε θέση που σήµερα βρίσκεται το 

εκδοτήριο και ένας χώρος υγιεινής για άτοµα µε αναπηρία (σχ. από 

πρώην ΚΖ΄ ΕΠΚΑ, υπ. κατάσταση ). Η νέα χωροθέτηση απαιτεί και την 

συµπλήρωση/επέκταση του δώµατος κατά 5,78µ2 (1,5*3,85µ). σχ. 2 

 Μεταφορά του εκδοτηρίου εισιτηρίων σε νέα θέση και συγκεκριµένα 

απέναντι από το αναψυκτήριο. Το εκθετήριο θα λειτουργεί στην αρχικά 

προβλεπόµενη για αυτό θέση, µειωµένο κατά την επιφάνεια που θα 

καταλαµβάνει πλέον το εκδοτήριο. σχ. 1.1 

 ∆ιαµόρφωση υπερυψωµένου ενιαίου υπαίθριου εξώστη (που θα 

συµπεριλάβει τους δύο υφιστάµενους) µε νέα δαπεδόστρωση (πλάκες 

πεζοδροµίου) και στεγασµένου µε νέα ξύλινη πέργκολα επί ξύλινων στύλων. 

σχ. 1.1,2 

 Κατασκευή στεγάστρων στις εισόδους του κτηρίου καθώς και στο διάδροµο 

µπροστά από τους νέους χώρους υγιεινής.. σχ. 1.1,2 



 

∆εν κρίνεται σκόπιµο σε αυτή τη φάση, ούτε αλλαγή κουφωµάτων (αφού τα υπάρχοντα 

είναι µε διπλούς υαλοπίνακες), ούτε και νέα υγροµόνωση του δώµατος αφού αυτή που πριν 

λίγα χρόνια εφαρµόστηκε δεν φαίνεται να έχει προβλήµατα. Επίσης δεν απαιτείται παρέµβαση 

θερµοµόνωσης δώµατος και περιµετρικών τοίχων αφού έχουν µονωθεί εκ κατασκευής. Το 

ζητούµενο είναι η τακτική φροντίδα και ο καθαρισµός των οπών απορροής των όµβριων του 

δώµατος. Όµως κρίνεται ωφέλιµη η προµήθεια και τοποθέτηση πάνω από την είσοδο – έξοδο 

του κτηρίου επιτοίχιας αεροκουρτίνας (βλέπε Η/Μ µελέτη) για εξοικονόµηση ενέργειας λόγω 

του περιορισµού των απωλειών ενέργειας από την συνεχή χρήση των υαλόθυρων εισόδου – 

εξόδου. 

Ως προς τους χώρους του υπογείου προτείνεται να παραµείνουν για αποθηκευτική χρήση 

αφού βελτιωθούν οι συνθήκες θερµοκρασίας/σχετικής υγρασίας α) µε την τοποθέτηση 

αφυγραντήρα β) µε την ενίσχυση του υπάρχοντος τεχνητού αερισµού και γ) µε την 

αποµάκρυνση των χώρων υγιεινής. Ειδικά ως προς την υγροµόνωση του υπογείου µε την 

παρούσα τροποποίηση επιπρόσθετα προτείνεται και εσωτερική µονωτική/αντιµουχλική 

επάλειψη και υγροµονωτική προστασία, του δαπέδου και των πλευρικών τοίχων διότι κατά 

µεγάλο ποσοστό σύµφωνα µε την εκτίµησή µας τα πρόβληµα υγρασίας του υπογείου οφείλεται 

και εντείνεται από το φαινόµενο επιφανειακής συµπύκνωσης. 

Η αντιµετώπιση της ανερχόµενης υγρασίας εδάφους που πιθανόν από καιρό σε καιρό 

παρουσιάζεται (στο δάπεδο του υπογείου) δεν ήταν και δεν είναι αντικείµενο της 

παρούσας µελέτης. Όπως έχουµε διευκρινίσει και προφορικά και στην τεχνική µας 

περιγραφή, το περιεχόµενο της παρούσας µελέτης δεν αφορά στην συνολική αντιµετώπιση της 

υγρασίας και της χρήσης του υπογείου αλλά το κρίσιµο, επιτακτικό και φλέγον στην 

κυριολεξία πρόβληµα που δηµιουργείται εντός του κτηρίου, λόγω του θόλου κυρίως αλλά και 

των χώρων υγιεινής που χωροθετούνται πλέον, µε την νέα πρόταση, στο ισόγειο. Το πρόβληµα 

της ανερχόµενης υγρασίας καθώς και η επίλυσή του µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο και 

να αντιµετωπισθεί σε µία επόµενη µελέτη κατάλληλης και ανάλογης κατηγορίας. 

 
Πιο αναλυτικά προτείνεται: 

1. Καθαίρεση υφιστάµενης θολωτής κατασκευής. 

2. Ανακατασκευή του κυλινδρικού θόλου (σχ. 2,5,8) µε : 

i. καµπυλωµένο ηµικυλινδρικό υαλοπέτασµα ακτίνας 1,5 µ. 

κατασκευασµένο µε προφίλ τύπου SCHUCO FW50 ΑΚΤ. και µήκους 

περίπου 14,5 µ. 

ii. διπλή καµπυλωµένη υάλωση µε χαµηλή θερµοπερατότητα, εξωτερικά 

από µονολιθικό ενεργειακό υαλοπίνακα 6 mm. Dark blue 



tempered και εσωτερικά µε 5mm. Το διάκενο θα είναι πληρωµένο µε 

ευγενές αέριο και 

iii. δύο (2) ηµικυκλικά κουφώµατα-τύµπανα, κατασκευασµένα µε προφίλ 

SCHUCO AWS65, διπλούς υαλοπίνακες µε χαµηλό συντελεστή 

θερµοπερατότητας (1,5-2) και µε ένα ηλεκτρικά ανακλινόµενο 

παράθυρο για αερισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κάθε ένα. 

iv. Με το προτεινόµενο σύστηµα κατασκευής θόλου ενεργειακών 

υαλοπετασµάτων - κουφωµάτων (που θα φέρουν σήµανση CE και 

χαµηλή τιµή θερµικής αγωγιµότητας (~1,5 έως 2)) θα περιοριστούν οι 

απώλειες καθώς αυτό θα προσφέρει υψηλή αεροδιαπερατότητα - 

υδατοστεγανότητα αλλά θα περιοριστεί και το φαινόµενο της 

συµπύκνωσης υδρατµών στο οποίο οφείλεται η πρόκληση ζηµιών 

όπως εµφάνιση µούχλας και λεκέδων στους τοίχους, πέταγµα στο 

σοβά κλπ. 

Οι εσωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας – υγρασίας θα είναι µε αυτό 

τον τρόπο ελεγχόµενες και άρα διαχειρίσιµες ώστε να αποφεύγoνται 

συνθήκες δηµιουργίας δρόσου και φαινοµένου συµπύκνωσης. Η τιµή 

u=1,5-2 επιλέχθηκε λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές κλιµατικές 

συνθήκες τη χρήση του χώρου καθώς και το κόστος των υλικών. 

3. Για τις ανάγκες του κτηρίου υποδοχής προτείνεται να κατασκευασθούν από τρεις 

µονάδες ισόγειων χώρων υγιεινής ανδρών – γυναικών και ένας χώρος για πρόσωπα 

µειωµένης κινητικότητας (σχ. 1.1,1Α). Με µία µικρή επέκταση του δώµατος 

~1,5µ*3,85µ, µε µεταλλική κατασκευή, δηµιουργείται ο απαιτούµενος χώρος για την 

στέγαση των WC. Συγκεκριµένα επί των τοιχωµάτων/δοκών της υφιστάµενης 

κατασκευής στερεώνεται, µε χηµικά άγκιστρα, κατασκευή/πλαίσιο από µεταλλικούς 

δοκούς UPN 180/70 και IPE 170/100 ανά ~0,70µ. Πάνω σε αυτήν τοποθετείται 

τραπεζοειδής λαµαρίνα επί της οποίας εγχύνεται στην συνέχεια σκυρόδεµα, οπλισµένο 

µε πλέγµα. Τέλος προτείνεται η επίστρωση της όλης νέας κατασκευής µε , 

στεγανωτική µεµβράνη ασφαλτόπανου ψηφίδας, 4,5 kg/m2. Η επικάλυψη 

στεγανοποίησης περιλαµβάνει και όλα τα γειτονικά στηθαία της επέκτασης του 

δώµατος (η µεµβράνη καταλήγει στα λούκια/υδρορροές) και απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή στην διαµόρφωση τελειωµάτων (περίµετρος, συναρµογές/επικαλύψεις, 

ακµές, ποταµοί). Η κάτω εσωτερική επιφάνεια της επεκτάσεως δώµατος προτείνεται 

να καλυφθεί/ντυθεί µε γυψοσανίδα ̈ πρόσωπο¨ µε την υπάρχουσα οροφή ενώ η πλαϊνή 

της όψη µε τσιµεντοσανίδα επιχρισµένη ¨πρόσωπο¨ µε την υπάρχουσα µετόπη. 

(σχ.4,9). 



Η πρόσβαση προς τους χώρους υγιεινής θα γίνεται εξωτερικά από το κτήριο υποδοχής, 

ώστε να µην υπάρχει όχληση στην εσωτερική του λειτουργία (σχ. 1.1). Για λόγους 

προστασίας των επισκεπτών των χώρων υγιεινής από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, 

προτείνεται οι τεγίδες της νέας πέργκολας σε πλάτος ~1.20µ. από τις εισόδους W.C. 

να επικαλυφθούν µε πολυκαρβονικό που θα στερεώνεται επί των τεγίδων. (σχ. 9). Για 

την πρόσβαση προσώπων µειωµένης κινητικότητας εκτός από την δυνατότητα που 

υπάρχει διά µέσου του αναψυκτηρίου προβλέπεται και η κατασκευή ράµπας πλάτους 

1,5µ µε αντιολισθητικό δάπεδο και κλίση ~5%. Η αποχέτευση θα οδηγηθεί στο 

υφιστάµενο στεγανό- απορροφητικό βόθρο. 

Για τη χωροθέτηση της νέας λειτουργίας στο ισόγειο του κτηρίου θα απαιτηθεί η 

εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών [καθαιρέσεις, κτισίµατα, σκυροδέµατα, 

σιδηροκατασκευές, επιχρίσµατα, δαπεδοστρώσεις µε πλακίδια, φεγγίτες (νέα 

υαλοστάσια µε σταθερά και ανακλυνόµενα τµήµατα Υ1(1τεµ.) και Υ2(1τεµ.) από 

αλουµίνιο παρόµοια µε τα υφιστάµενα, τρόπου λειτουργίας , ποσότητας και 

διαστάσεων σύµφωνα µε το σχέδιο 1Α), θύρες (νέες εξωτερικές Θ2 (2τεµ.), 

Θ3(1τεµ.), αλουµινίου παρόµοιων µε τις υπάρχουσες και νέες εσωτερικές 

Θ4(1τεµ.)/τύπου φυσαρµόνικας, Θ1(6τεµ.) / πρεσαριστές, τρόπου λειτουργίας, 

ποσότητας και διαστάσεων σύµφωνα µε το σχέδιο 1Α) πέργκολες ….] καθώς και 

εργασιών ηλεκτροµηχανικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφώτιση 

νέων µονάδων, εξοπλισµός …)(βλέπε Η/Μ µελέτη). 

Επιπρόσθετα θα απαιτηθεί µετακίνηση ηλεκτρικών πινάκων, υφιστάµενων 

εσωτερικών στοιχείων κλιµατισµού καθώς και έλεγχος µε παράλληλη συντήρηση του 

συστήµατος κλιµατισµού / εξαερισµού. Σηµειώνουµε επιπρόσθετα, ότι για να 

εκτελεστεί η µεταφορά του χώρου ηλεκτρικών πινάκων και βανών, απαιτείται η 

µετακίνηση των ηλεκτρολογικών πινάκων καθώς και διακοπτών/βανών και 

σωληνώσεων κλιµατισµού, δηλαδή η µετακίνηση του «µηχανοστασίου» του κτηρίου, 

µε ότι συνεπακόλουθο αυτό σηµαίνει. (βλέπε Η/Μ µελέτη). Συµπληρωµατικά, όπως 

προαναφέρθηκε, για τη δηµιουργία επαρκούς χώρου χώρων υγιεινής, προτείνεται η 

µε - φέροντα οργανισµό - µεταλλική κατασκευή συµπλήρωση/επέκταση του δώµατος 

(κατά ~1,5µ.) στη νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου (σχ. 1.1,2). 

4. Καθαίρεση υφιστάµενης ξύλινης πέργκολας στα ανατολικά του κτηρίου και 

κατασκευή νέας και ενιαίας ξύλινης πέργκολας - ξύλινου προστατευτικού στεγάστρου 

µπροστά από τους χώρους υγιεινής σύµφωνα µε το σχέδιο 9 και την προαναφερθείσα 

περιγραφή. 

5. Κατασκευή προστατευτικών στεγάστρων (από µεταλλικό σκελετό και επικάλυψη 

υαλοπίνακα ασφαλείας) πάνω από την είσοδο – έξοδο του κτηρίου (σχ. Λ1Α). 

6. Καθαίρεση πλίνθινων τοιχοποιιών και δαπέδων υπαίθριου εξώστη αναψυκτηρίου στα 

νοτιαανατολικά του κτηρίου και κατασκευή ενιαίου υπερυψωµένου εξώστη µε ράµπα  

 



(κλίση 5%) νέα δαπεδόστρωση (πλάκες πεζοδροµίου) και κιγκλίδωµα καθώς και 

διόρθωση φθορών, βελτίωση κλίσεων στον υπαίθριο/αύλειο χώρο του κτηρίου µε 

ανακατασκευή πλακόστρωτου και υποδοµής του όπου απαιτείται. 

7.  Το εκδοτήριο θα χωροθετηθεί στο βορειοδυτικό τµήµα του κτηρίου ενώ το εκθετήριο 

στο νοτιοδυτικό. Για την λειτουργία του προβλέπεται κατασκευή πάγκου έκδοσης 

εισιτηρίων, 2,70*0,8 µ. και ύψους 0,8 µ. µε ένα εξάρµα στην κύρια όψη του σε 

απόσταση 1,15µ. από το έδαφος (σχ Λ2Α). Θα είναι κατασκευασµένος από ξύλο µε 

επένδυση καπλαµά. Η βάση του, θα είναι σε εσοχή ύψους 12 εκ. Ο πάγκος, δύο θέσεων 

εργασίας, είναι, από την εσωτερική πλευρά του, εφοδιασµένος µε ερµάριο µε 

θυρόφυλλα και δύο συρτάρια που ασφαλίζουν. Οι διαστάσεις του φαίνονται στο σχέδιο 

Λ2Α. Επίσης σε θέση έσω και κάτω από το έξαρµα προβλέπεται η τοποθέτηση δύο 

φωτιστικών. Όπου απαιτηθεί προβλέπεται να γίνουν, µε τρόπο έντεχνο και άρτιο, οι 

αναγκαίες οπές αλλά και επικαλύψεις για τη διέλευση καλωδίων τηλεφώνου, Η/Υ, 

φωτιστικών ή άλλων εγκαταστάσεων. Επίσης προβλέπεται πίσω από το πάγκο 

εκδοτηρίου ερµάριο, σχεδιασµένο ώστε να αποτελεί ένα αρκετά µεγάλο, ιδιαίτερα 

χρήσιµο και ασφαλή αποθηκευτικό χώρο. Σε αυτόν διατίθενται, σύµφωνα µε τα 

σχέδια, ανοιγόµενα θυρόφυλλα και συρτάρια, ενώ εδώ µπορεί να τοποθετηθεί κάθε 

είδους υλικό όπως γραφική ύλη, εκτυπωτές, µηχανήµατα πληρωµής µέσω πιστωτικών 

καρτών, ανιχνευτές γνησιότητας χαρτονοµισµάτων κ.α. ή και αρχειακό υλικό των 

υπαλλήλων του πωλητηρίου, δεδοµένου ότι ο εν λόγω πάγκος βρίσκεται πίσω από τον 

πάγκο /ταµείο. (σχ. Λ2Α). 

8. Χρωµατισµός του όλου κτηρίου εσωτερικά και εξωτερικά µε πλαστικά ακρυλικά 

χρώµατα σε δύο διαστρώσεις χωρίς σπατουλάρισµα. 

Για λόγους εύρυθµης λειτουργίας αλλά και ασφάλειας προτείνεται η οριοθέτηση, µε 

την τοποθέτηση µεταλλικού πτυσσόµενου κιγκλιδώµατος (σε ύψος έως 1,50µ.), των 

χώρων του εκδοτηρίου, εκθετηρίου και αναψυκτηρίου. 

Έχουν σηµειωθεί επί των σχεδίων, τελικές στάθµες δαπέδων, υψόµετρα, κλίσεις 

ραµπών, πορεία επισκεπτών, οι απαιτούµενες διαστάσεις των νέων κατασκευών, 

υπόµνηµα υλικών - χρήσης χώρων … 

Τέλος επειδή σχέδιο κάτοψης υπάρχουσας κατάστασης του υπογείου δεν έχει 

αποσταλεί από την αρµόδια Εφορεία αφού κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητη προϋπόθεση 

για την επίλυση του άμεσου και επιτακτικού προβλήματος σας γνωρίζουμε ότι το υπόγειο 

ακολουθεί το περίγραµµα της κάτοψης του ισογείου. 

                                                                                 

      Ο Συντάξας                                                                                 Θεωρήθηκε 

 

 

Ξενοφώντας  Γιαννάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Θ Ο Λ Ο Υ / ∆ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η 

Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ω Ν                                                                     Χ Ω Ρ Ω Ν     Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ 
 

 

 

 

 

 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΟΥ - ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΟΥ - ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 

 

 
 

 

Εξωτερική (νότια) άποψη του, υπό διαµόρφωση, κτηρίου υποδοχής επισκεπτών . 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΟΥ - ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 

 

 
 

 

Εξωτερική άποψη δώµατος του, υπό διαµόρφωση, κτηρίου υποδοχής επισκεπτών . 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΟΥ - ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 

 

 
 

 

Εξωτερική (βόρεια) άποψη του, υπό διαµόρφωση, κτηρίου υποδοχής επισκεπτών . 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΟΥ - ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 

 

 

 

 
 
 

 

Εσωτερική άποψη του, υπό διαµόρφωση, κτηρίου υποδοχής επισκεπτών . 



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΟΥ - ΚΤΗΡΙΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Υφιστάµενος χώρος ηλεκτρικών πινάκων και βανών κλιµατισµού (¨µηχανοστάσιο¨) . 
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